

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ใบสั่งจ้างที่ ๐๑/ ๓๕ /๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติตกลง จัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร จอดรับ-ส่ง ๒๑ ชั้น ตัวที่ ๖ (ส่วนหลัง) อาคาร ๑

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตามที่ท่าน

เสนอราคาไว้กับ ตร. เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงให้ท่านดำเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งมอบงานจ้าง

ตามรายการต่อไปนี้ ณ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง โดยที่ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงาน ภายในวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

และจะต้องทำงานถึงวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภายในกำหนด ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

ลำดับ	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				บาท		บาท	
	๑	งาน	จัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร จอดรับ-ส่ง ๒๑ ชั้น			๕๖๐,๐๐๐.๐๐	จัดจ้างโดยวิธี
			ตัวที่ ๖ (ส่วนหลัง) อาคาร ๑				เฉพาะเจาะจง
			สำนักงานตำรวจแห่งชาติ				
			ตามใบเสนอราคา บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์				
			(ประเทศไทย) จำกัด ที่ ๖๕๐๐๐๐ ลงวันที่				
			๒๘ เมษายน ๒๕๖๓				
			ราคาลิ้นค้า			๔๒๙,๙๐๖.๕๔	
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๓๐,๐๙๓.๔๖	
			เป็นเงินทั้งสิ้น			๕๖๐,๐๐๐.๐๐	
			(สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)			๕๖๐,๐๐๐.๐๐	

ข้าพเจ้าได้ทราบเงื่อนไขข้อตกลงและวิธีการหลังใบสั่งนี้แล้ว และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน.

(ลงชื่อ) สมานต์ ผู้รับจ้าง
วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
HITACHI
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Hitachi Elevator (Thailand) Co., Ltd.

(ลงชื่อ) พ.ต.ท.หญิง จินตนา โพธิ์ศรี
รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

(ลงชื่อ) พ.ต.ท.หญิง ชนัดดา บำรุงรัตน์
สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



๑. ทำการโดยคำสั่งอนุมัติ ผบก.ยธ.
ลงวันที่ ๑๕ /พฤษภาคม/ ๒๕๖๓
๒. ทำการตามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๖๘/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

(ลงชื่อ) พล.ต.ต. ธงชัย เสรีวัฒนา ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ) ว่าที่ พ.ต.อ. อภิศักดิ์ วาสะศิริ
ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

เงื่อนไขข้อตกลงตามใบสั่งจ้าง

1. รายละเอียดตามใบสั่งจ้างฉบับนี้ ตลอดจนหนังสือเสนอราคาและรายละเอียดต่าง ๆ ที่แนบท้ายใบสั่งจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นข้อผูกพันระหว่างผู้รับจ้างและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าจ้าง
2. ผู้รับจ้างจะต้องลงมือทำงานจ้างตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง รายละเอียดของทางราชการและรายละเอียดตามหนังสือเสนอราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้ลงนามรับใบสั่งจ้างนี้ โดยจะต้องจัดหาสิ่งของชนิดดี ใช้เครื่องมือและช่างฝีมือ เพื่อประกอบการตามใบสั่งจ้างนั้นแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามใบสั่งจ้าง ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามรถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกใบสั่งจ้างนี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่งจ้างดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามใบสั่งจ้าง

3. เมื่องานแล้วเสร็จเรียบร้อยและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกใบสั่งจ้างตามข้อ 2 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยการทำให้ไม่เรียบร้อย หรือใช้สิ่งของที่ไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาภายในกำหนด...๒๒...เดือน (สิบสอง...) โดยนับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น ผู้รับจ้างจะต้องให้เรียบร้อยโดยเร็ว หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่าย

๔. ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างนี้ แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกใบสั่ง จ้างผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ต่อไปนี้คือ

- ๑.๔.๑ ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (๐.๑๐%) จากราคาของงานจ้างตามใบสั่งจ้างนับถัดจากวันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้าง จนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- ๑.๔.๒ เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี)
- ๑.๔.๓ เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่ง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องโดยคิดเป็นรายวันในอัตราวันละ.....บาท (.....)

๕. ในระหว่างที่มีการปรับตามข้อ ๔ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามใบสั่งจ้างต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งจ้างและเมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกใบสั่งจ้างแล้วผู้รับจ้างนอกจากจะยินยอมให้ปรับจนถึงวันบอกเลิกใบสั่งจ้างแล้ว ยังยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ๑.๕ ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคคลอื่นทำงานนี้ต่อไป จนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
- ๑.๖ เรียกเอาค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเมื่อผู้ว่าจ้างจะต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่งจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
- ๑.๗ เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง

๖. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา



HITACHI

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
© Hitachi Elevator (Thailand) Co., Ltd.

15/พค/๖๓