



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ใบสั่งจ้างที่ ๐๑ ๒๐ / ๒๕๖๕

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเวล อินทีเรีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติตกลงจ้าง บริษัท วีเวล อินทีเรีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ปรับปรุงโรงลิฟต์ โถงทางเดิน และบันได ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามที่ท่าน เสนอราคาไว้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงให้ท่านดำเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งมอบงานจ้าง ตามรายการ ต่อไปนี้
ณ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ภายในกำหนด ๑๕ วัน (สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งเป็นต้นไป ครอบคลุมส่งมอบวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

ลำดับ	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				บาท	บาท	
	๑	งาน	ปรับปรุงโรงลิฟต์ โถงทางเดิน และบันได ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามใบเสนอราคา บริษัท วีเวล อินทีเรีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงินทั้งสิ้น		๓๕๒,๐๐๐.๐๐ ๓๒๘,๙๗๑.๙๖ ๒๓,๐๒๘.๐๔ ๓๕๒,๐๐๐.๐๐	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			(สามแสนห้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)		๓๕๒,๐๐๐.๐๐	

ข้าพเจ้าได้ทราบเงื่อนไขข้อตกลงและวิธีการจ้างงานแล้ว
และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)


วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

ร.ต.อ.

[Signature]

(เชาวเรศ บุญยศิลาพงศ์)
สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยช.



๑. ทำการโดยคำสั่งอนุมัติ ผบก.ยช.
ลงวันที่ ๗ / เมษายน / ๒๕๖๕
๒. ทำการตามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๖๘/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง มอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ต.

[Signature]

ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เสรีวัฒนา)
ผบก.ยช.

พ.ต.อ.

[Signature]
(อดิศักดิ์ วาสะศิริ)

ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยช.

[Signature]

เงื่อนไขข้อตกลงตามใบสั่งจ้าง

- รายละเอียดตามใบสั่งจ้างฉบับนี้ ตลอดจนหนังสือเสนอราคาและรายละเอียดต่าง ๆ ที่แนบท้ายใบสั่งจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นข้อผูกพันระหว่างผู้รับจ้างและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องลงมือทำงานจ้างตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง รายละเอียดของทางราชการและรายละเอียดตามหนังสือเสนอราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้ลงนามรับใบสั่งจ้างนี้ โดยจะต้องจัดหาสิ่งของชนิดดี ใช้เครื่องมือและช่างฝีมือ เพื่อประกอบกรตามใบสั่งจ้างนี้จนแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามใบสั่งจ้าง ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกใบสั่งจ้างนี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่งจ้างดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามใบสั่งจ้าง

- เมื่องานแล้วเสร็จเรียบร้อยและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกใบสั่งจ้างตามข้อ ๒ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยการทำให้ไม่เรียบร้อย หรือใช้สิ่งของที่ไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาภายในกำหนด...เดือน (๓๐/๖๐/๙๐) โดยนับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น ผู้รับจ้างจะต้องให้เรียบร้อยโดยเร็ว หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่าย

- ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างนี้ แต่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกใบสั่ง จ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ต่อไปนี้ คือ

- ๑.๔.๑ ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (๐.๑๐%) จากราคาของงานจ้างตามใบสั่งจ้างนับถัดจากวันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้าง จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- ๑.๔.๒ เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี)
- ๑.๔.๓ เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่ง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องโดยคิดเป็นรายวันในอัตราวันละ.....บาท (.....)

- ในระหว่างที่มีการปรับตามข้อ ๔ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามใบสั่งจ้างต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งจ้างและเมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกใบสั่งแล้วผู้รับจ้างนอกจากจะยินยอมให้ปรับจนถึงวันบอกเลิกใบสั่งจ้างแล้ว ยังยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ๑.๕ ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคคลอื่นทำงานนี้ต่อไป จนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
- ๑.๖ เรียกเอาค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเมื่อผู้ว่าจ้างจะต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่งจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
- ๑.๗ เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง

- ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

- ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นหลักฐานที่แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบติดอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

