



สัญญาเลขที่ ยธ. ๖ /๒๕๖๙

สัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเก็บอากาศยาน หมายเลข ๑, ๒ และ ๓ พร้อมส่วนควบ บ.ตร.
แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่...๒๒...ธันวาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท มนเทียร พันธุ์อิม ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ผู้รับมอบ
อำนาจตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๖๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง
การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า ท็อปพี - เอทีอี ตามสัญญาจัดตั้งกิจการร่วมค้าท็อปพี
- เอทีอี ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญา ซึ่งประกอบด้วย

๑) บริษัท ท็อปพี มิลิแทรีพาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด โดย นายกานต์ พิริยะนาวิน
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๘๘/๔๘ หมู่บ้าน VIVE บางนา หมู่ที่ ๙
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏตามหนังสือรับรองแนบท้ายสัญญา

๒) บริษัท แอสไปร์ ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดย นายสิทธิพงษ์ วัชระแก้ว ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๙๕/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ปรากฏตามหนังสือรับรองแนบท้ายสัญญา

โดยนิติบุคคลทั้งสองดังกล่าวในนามกิจการร่วมค้า ท็อปพี - เอทีอี ได้ตกลงให้ นายกานต์
พิริยะนาวิน เป็นผู้มีอำนาจลงนามทำกิจกรรมสัญญาต่างๆ ที่มีขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตในนามของกิจการ
ร่วมค้า ตามหนังสือสัญญาจัดตั้งของกิจการร่วมค้า ท็อปพี - เอทีอี ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แนบท้าย
สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างงานปรับปรุงโรงเก็บอากาศยาน
หมายเลข ๑, ๒ และ ๓ พร้อมส่วนควบ บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ ซึ่งตั้งอยู่
ณ แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้าย
สัญญา โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้นำค่า ESCALATION FACTOR (K) เข้ามาใช้ในการคำนวณคิด
ราคาค่าจ้างที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเรียกราคาค่าจ้างคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงาน
สูตร และวิธีการคำนวณที่แนบท้ายสัญญา ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ่งตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

หน้า ๑ ใน ๑๐ หน้า

พล.ต.ท. ... ผบ.ช.สภ. ... พล.ต.ต. ... ผบก.บช. ... พ.ต.อ. ... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ... พ.ต.ต. ... สว.๑ ปรก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



TOPF-IATE

ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบ งานปรับปรุงโรงเก็บอากาศยาน หมายเลข ๑, ๒ และ ๓ พร้อมส่วนควบ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ แบบเลขที่ ๑๔๒๓๒/๖๘ (รวมหน้าปก) รวมจำนวน ๓๙ (สามสิบเก้า) แผ่น ๓๙ (สามสิบเก้า) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ งบประมาณงวดเงิน และตารางแสดงรายละเอียดงวดเงิน งานปรับปรุงโรงเก็บอากาศยาน หมายเลข ๑, ๒ และ ๓ พร้อมส่วนควบ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ จำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงเก็บอากาศยาน หมายเลข ๑, ๒ และ ๓ พร้อมส่วนควบ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ จำนวน ๑๖ (สิบหก) แผ่น ๑๖ (สิบหก) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงโรงเก็บอากาศยาน หมายเลข ๑, ๒ และ ๓ พร้อมส่วนควบ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ จำนวน ๖ (หก) แผ่น ๖ (หก) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ ปรับปรุงโรงเก็บอากาศยาน หมายเลข ๑, ๒ และ ๓ พร้อมส่วนควบ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ รวมจำนวน ๑๕ (สิบห้า) แผ่น ๑๕ (สิบห้า) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกิจการร่วมค้า ท็อปพี - เอทีอี ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ รวมจำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๒๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ แนวทางการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการงานปรับปรุงโรงเก็บอากาศยาน หมายเลข ๑, ๒ และ ๓ พร้อมส่วนควบ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๔ (ยี่สิบสี่) แผ่น ๒๔ (ยี่สิบสี่) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา : เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๒๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ แนวทางการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการงานปรับปรุงโรงเก็บอากาศยาน หมายเลข ๑, ๒ และ ๓ พร้อมส่วนควบ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๒ (ยี่สิบสอง) แผ่น ๒๒ (ยี่สิบสอง) หน้า

๒.๙ ผนวก ๙ Shop drawing การติดตั้งตู้จัดเก็บอะไหล่แบบเฟืองลิฟต์ ของกิจการร่วมค้า ท็อปพี - เอทีอี จำนวน ๔ (สี่) แผ่น ๔ (สี่) หน้า

หน้า ๒ ใน ๑๐ หน้า

พล.ต.ท..... พล.ต.ท.....
พล.ต.ต..... พล.ต.อ.....
พล.ต.อ..... พล.ต.ท.....
พล.ต.ต..... พล.ต.อ.....



TOPF-ATE

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท ท็อปพี มิลิแทรีพาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด ที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๕๗๕๒๕ ออกให้ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒๘ (ยี่สิบแปด) แผ่น ๒๘ (ยี่สิบแปด) หน้า

๒.๑๑ ผนวก ๑๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท แอสไปร์ ไทย เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่ E๔๑๐๐๑๙๒๐๐๐๐๖๖๗ ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ (สิบ) แผ่น ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๑๒ ผนวก ๑๒ สัญญาจัดตั้ง กิจการร่วมค้า ท็อปพี - เอทีอี ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พร้อมบันทึกแนบท้าย (ครั้งที่ ๔) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) แผ่น ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

๒.๑๓ ผนวก ๑๓ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐ ของกิจการร่วมค้า ท็อปพี - เอทีอี จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๔ ผนวก ๑๔ สำเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) ของบริษัท ท็อปพี มิลิแทรีพาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๕ ผนวก ๑๕ สำเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) ของบริษัท แอสไปร์ ไทย เอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๖ ผนวก ๑๖ หนังสือกิจการร่วมค้า ท็อปพี - เอทีอี เลขที่ A๐๐๖/๖๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ส่งบัญชีธนาคารประกอบการทำสัญญา ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี ๒๑๗-๑-๗๖๘๗๔-๐ สำนักงาน เค พาร์ค สาขานนสายไหม ๕๖ (ปตท.ซูเปอร์โมเดล เอนเนอจี) ชื่อบัญชี กิจการร่วมค้า ท็อปพี-เอทีอี จำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า

๒.๑๗ ผนวก ๑๗ บัญชีสาขาช่างตามมาตรฐานฝีมือช่าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น


ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๑๐๐๐๗๗๕๑๒๑๕๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๖๙,๐๕๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้

หน้า ๓ ใน ๑๐ หน้า

พล.ต.ท. 	พล.ต.ต. 
พล.ต.ต. 	พล.ต. 
พ.ต.อ. 	พ.ต.ท. 
พ.ต.ต. 	พ.ต.อ. 



ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่คนที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำระคบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร


การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

หน้า ๖ ใน ๑๐ หน้า

พล.ต.ท.	พล.ต.ต.	พล.ต.ท.	พล.ต.ต.
พล.ต.อ.	พล.ต.อ.	พล.ต.ท.	พล.ต.ท.
พล.ต.อ.	พล.ต.อ.	พล.ต.ท.	พล.ต.ท.
พล.ต.	พล.ต.	พล.ต.ท.	พล.ต.ท.



ชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น จำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ เงินจำนวนใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้ เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน ค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประกัน ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย




ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดา เครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย พื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไป ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่

หน้า ๘ ใน ๑๐ หน้า

พล.ต.ท. 	พล.ต.ท. 
พล.ต.ต. 	พล.ต.อ. 
พล.ต.อ. 	พล.ท. 
พล.ต.ต. 	ว.ที่ ร.ต.อ. 

พล.ต.ท. รอง ผบ.ช.สภ.บ.
 พล.ต.ต. ผบ.ภ.จร. รอง ผบ.ภ.จร.
 พล.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
 พล.ต.ต. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ว.ที่ ร.ต.อ. รอง สว.ฯ ปรก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย





ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในทุกสาขาช่างหลัก

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาฯ นี้ของผู้รับจ้าง

พล.ต.ท. 	พล.ต.ท. 
พล.ต.ต. 	พล.ต.อ. 
พล.ต.อ. 	พล.ต.ท. 
พล.ต.ต. 	พล.ต.อ. 

พล.ต.ท. พล.ต.ท. พล.ต.ต. พล.ต.อ. พล.ต.ท. พล.ต.อ. พล.ต.ท. พล.ต.อ.

รอง ผบ.ลท.บ. รอง ผบ.ก.ยธ. รอง ผก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. รอง สว.๑ ปกร.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



ข้อ ๒๒ พืชส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ

ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนการใช้พืชที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (หกสิบ) ของมูลค่าพืชที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ (เก้าสิบ) ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการทำงานตามแบบและวิธีการจัดทำแผนดังกล่าว และยื่นให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ข้อ ๒๓ แผนการทำงาน

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการทำงานตามแบบและวิธีการจัดทำแผนการทำงานแนบท้ายตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ และยื่นให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้แผนการทำงานดังกล่าว ให้ถือเป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจโท

ผู้ว่าจ้าง

(มนเทียร พันธิม)

TOPF-ATE

(ลงชื่อ) นาย

ผู้รับจ้าง

(กานต์ พิริยะนาวิน)

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

พยาน

(สมिति สุวรรณสุขโรจน์)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

พยาน

(กตภาส กิตติรัฐกรณ์)

พล.ต.ต. รอง ผบ.สภ.
พล.ต. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
พล.ต. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. วาที่ ร.ต.อ. รอง สว.ฯ ปรก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

