



สัญญาจ้างก่อสร้างรายการอาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ สูง ๕ ชั้น (แห่งใหม่)
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง

สัญญาเลขที่ ยธ. ๑๒/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖..... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท มนทีธร พันธุ์อิม ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๖๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒/๒๐๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดย นายศิริสิทธิ์ ศิริสวัสดิบุตร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล มอบอำนาจให้ นางสาวอันธิกา พัฒนวงศ์ เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ สูง ๕ ชั้น (แห่งใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้นำค่า ESCALATION FACTOR (K) เข้ามาใช้ในการคำนวณคิดราคาค่าจ้างที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเรียกราคาค่าจ้างคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทงาน สูตร และวิธีการคำนวณที่แนบท้ายสัญญา ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กรจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

			
พล.ต.ท. ผบ.ช.สภ.	พล.ต.ท. รอง ผบ.ช.สภ.	พล.ต.ท. รอง ผบ.ช.ยธ.	SSi Development Co., Ltd. บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
พล.ต.ต. ผบก.ยธ.	พล.ต.ท. รอง ผบก.ยธ.	พล.ต.ท. รอง ผก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	๑๒ หน้า
พล.อ. ผก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	พล.ต.ท. รอง ผก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	ร.ต.อ. รอง สว.๑ ปรก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	
ว่าที่ พล.ต.ท. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	ร.ต.อ. รอง สว.๑ ปรก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.		

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ สูง ๕ ชั้น (แห่งใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง รายการเลขที่ สด.๔๑๖๓/๖๘ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการก่อสร้างอาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ สูง ๕ ชั้น (แห่งใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง เลขที่ ๑๔๐๐๑/๖๖ (รวมหน้าปก) รวมจำนวน ๑๖๔ (หนึ่งร้อยหกสิบสี่) แผ่น ๑๖๔ (หนึ่งร้อยหกสิบสี่) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบรูปรายการก่อสร้างอาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ สูง ๕ ชั้น (แห่งใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง เลขที่ ๑๔๐๐๘/๖๖ (รวมหน้าปก) รวมจำนวน ๖ (หก) แผ่น ๖ (หก) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดดวงงาน - กำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงินของการก่อสร้างอาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ สูง ๕ ชั้น (แห่งใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง จำนวน ๗ (เจ็ด) แผ่น ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดปริมาณงานและราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ สูง ๕ ชั้น (แห่งใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ลงวันที่ - สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔๖ (สี่สิบหก) แผ่น ๔๖ (สี่สิบหก) หน้า







๒.๖ ผนวก ๖ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ สูง ๕ ชั้น (แห่งใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง จำนวน ๗ (เจ็ด) แผ่น ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ จ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ สูง ๕ ชั้น (แห่งใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง รวมจำนวน ๑๖ (สิบหก) แผ่น ๑๖ (สิบหก) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของบริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า

๒.๙ ผนวก ๙ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๖๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ แนวทางการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จ้างก่อสร้างรายการอาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ สูง ๕ ชั้น (แห่งใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง จำนวน ๔๘ (สี่สิบแปด) แผ่น ๔๘ (สี่สิบแปด) หน้า

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา : เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๖๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ แนวทางการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน

พล.ต.ท.  ผบช.สภ.บ.	พล.ต.ต.  รอง ผบช.สภ.บ.
พล.ต.ต.  ผบก.ยธ.	พ.ต.อ.  รอง ผบก.ยธ.
พ.ต.อ.  ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
วาท พ.ต.ท.  ผ.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	ร.ต.อ.  รอง สว.ฯ ปรก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕

หน้า ๒ ใน ๑๒ หน้า



SSi Development Co., Ltd.
บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

และราคา จ้างก่อสร้างรายการอาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ สูง ๕ ชั้น (แห่งใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง จำนวน ๔๗ (สี่สิบเจ็ด) แผ่น ๔๗ (สี่สิบเจ็ด) หน้า

๒.๑๑ ผนวก ๑๑ สำเนาใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ในสาขาหรือขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างของบริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๒ ผนวก ๑๒ เอกสารแสดงการเสนอภาพทัศนียภาพ (Perspective Images) จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ มุมมองและรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งเปลือกอาคาร (Facade Installation Details) โดยแสดงแนวทางการติดตั้งส่วนประกอบเปลือกอาคารที่สำคัญ อาทิ ระบบการยึดโครงสร้าง (Fixing System) การป้องกันน้ำรั่วซึมบริเวณรอยต่อ พร้อมแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิงคุณสมบัติของวัสดุเปลือกอาคารของบริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน ๗ (เจ็ด) แผ่น ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๑๓ ผนวก ๑๓ เอกสารแสดงรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับระบบบริหารจัดการพลังงาน (Power Management System) ของโครงการ โดยต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะของอุปกรณ์ แผนผังการทำงานของระบบ และแผนการเชื่อมต่อระบบสำหรับโครงการในอนาคต ของบริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน ๑๐ (สิบ) แผ่น ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๑๔ ผนวก ๑๔ เอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของตู้เก็บปืน (Gun Cabinet) ที่จะใช้ในโครงการ โดยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ โครงสร้าง ระบบความปลอดภัย และส่วนประกอบต่างๆ ของบริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๕ ผนวก ๑๕ เอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะของอุปกรณ์, รายละเอียดการติดตั้งและ Shop Drawing ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ที่จะใช้ในโครงการ ของบริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า






๒.๑๖ ผนวก ๑๖ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๐๘๖๑๙ ออกให้ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๔ (สี่) แผ่น ๔ (สี่) หน้า

๒.๑๗ ผนวก ๑๗ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐ ของบริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๘ ผนวก ๑๘ หนังสือเลขที่ S๐๔๔.๐๐๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ส่งบัญชีธนาคารเพื่อรับค่าจ้างและหน้าสมุดบัญชี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของบริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน ๒ (สอง) แผ่น ๒ (สอง) หน้า

๒.๑๙ ผนวก ๑๙ สำเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) ของบริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๒๐ ผนวก ๒๐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของ บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น ๑ (หนึ่ง) หน้า

พล.ต.ท. 	ผบช.สภ. 	พล.ต.ต. 	รอง ผบช.สภ. 
พล.ต.ต. 	ผบก.ยธ. 	พ.ต.อ. 	รอง ผบก.ยธ. 
พ.ต.อ. 	ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. 	พ.ต.ท. 	รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. 
ว.ท. พ.ต.ท. 	สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. 	ร.ต.อ. 	รอง สว.ฯ ปรก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. 



หน้า ๓ ใน ๑๒ หน้า

SSi Development Co., Ltd.
บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๒๓๗,๗๘๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕,๕๕๕,๗๐๐.๙๓ บาท (สิบห้าล้านห้าแสนห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ตามเอกสารแนบท้าย สัญญาข้อ ๒.๔

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนแจ้งวัฒนะ ชื่อบัญชี บจก. เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ เลขที่บัญชี ๐๔๔-๓-๖๗๗๑๒-๗ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือ ค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงิน ดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๓,๗๗๘,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔





เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับ เงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน ค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้าง อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวด เพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนที่ หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวน เท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด


๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือ เพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหัก ชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

พล.ต.ท. 	พล.ต.ต. 
พล.ต.ต. 	พล.ต.ต. 
พ.ต.อ. 	พ.ต.อ. 
ว.ท.ท. 	ว.ท.ท. 

พล.ต.ท. พล.ต.ต.
พล.ต.ต. พล.ต.ต.
พ.ต.อ. พล.ต.อ.
ว.ท.ท. ว.ท.ท.

..... รอง ผบ.ช.สภ.
..... รอง ผบ.ภ.ยธ.
..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
..... รอง สว.ฯ ประก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

หน้า ๕ ใน ๑๒ หน้า

 SSi
SSi Development Co., Ltd.
บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓/...เดือน ...พฤษภาคม... พ.ศ. ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา ๑,๐๘๐ (หนึ่งพันแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา นี้ คือ ภายในวันที่ ๑๐...เดือน ...พฤษภาคม... พ.ศ. ๒๕๗๒. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

พล.ต.ท. ผบ.ช.ส.บ. พล.ต.ต. รอง ผบ.ช.ส.บ.
พล.ต.ต. ผบ.ก.ย.ธ. พล.ต.อ. รอง ผบ.ก.ย.ธ.
พ.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ. พล.ต.ท. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
วันที่ พ.ต.ท. ลว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ร.ต.อ. รอง ลว.๑ ปรก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

หน้า ๖ ใน ๒ หน้า
SSI
SSI Development Co., Ltd.
บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำกรณีนี้อย่างใด หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้ผู้อื่นซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง

พล.ต.ท.	ผ.บ.ช. สกบ.	พล.ต.ต.	รอง ผ.บ.ช. สกบ.
พล.ต.ต.	ผ.บ.ก. ยธ.	พ.ต.อ.	รอง ผ.บ.ก. ยธ.
พ.ต.อ.	ผ.ก.ก. ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	พ.ต.ท.	รอง ผ.ก.ก. ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
ว่าที่ พ.ต.ท.	สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	ร.ต.อ.	รอง สว.ฯ ปรก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.



หน้า ๗ ใน ๑๒ หน้า


SSI Development Co., Ltd.
บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและเมื่ออำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๕ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลัง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง






ข้อ ๑๖ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคางานจ้างให้แก่ผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๓๗,๗๕๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๑,๕๕๙ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๗ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

พล.ต.ท.  ผบ.ช.สภ.	พล.ต.ต.  รอง ผบ.ช.สภ.
พล.ต.ต.  ผบ.ภ.ร.	พล.ต.อ.  รอง ผบ.ภ.ร.
พ.ต.อ.  ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
วาท. พ.ต.ท.  สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.	ร.ต.อ.  รอง สว.๑ ประก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

หน้า ๙ ใน ๑๒ หน้า



SSI Development Co., Ltd
บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด.

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น จำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ เงินจำนวนใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๘ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน ค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด




ข้อ ๑๙ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดา เครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย พื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๐ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่

พล.ต.ท.  พล.ต.ต. 	พล.ต.ต. 	พล.ต.ท. 
พล.ต.ท. 	พล.ต.ท. 	พล.ต.ท. 

หน้า ๑๐ ไป ๑๒ หน้า

 SSi Development Co., Ltd.
บริษัท เอส เอส ไอ ดีvelopment จำกัด

ข้อ ๒๓ พืชดองเสริมการผลิตภายในประเทศ

ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนการใช้พืชที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (หกสิบ) ของมูลค่าพืชที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ (เก้าสิบ) ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนดังกล่าว และยื่นให้ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ข้อ ๒๔ แผนการทำงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานและยื่นให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามแบบและวิธีการจัดทำแผนการทำงานแนบท้าย หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจโท



ผู้ว่าจ้าง

(มนเทียร พันธิม)



(ลงชื่อ) นางสาว



ผู้รับจ้าง

(อันธิกา พัฒนวงศ์)

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี



พยาน





(สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน์)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก



พยาน

(กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์)

พล.ต.ท.  ผบ.สภ.  พล.ต.ต.  ผบก.จร.  พล.ต.อ.  ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.  พล.ต.ท.  สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.  พล.ต.ท.  สว.๑ ปรก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.