



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ใบสั่งจ้างที่ ๐๑/๑๖๒ / ๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงไพศาล ซัพพลาย จำกัด

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตกลงจ้าง ปรับปรุงระบบปรับอากาศ โถงรับรอง ชั้น ๑ อาคาร ๑ (ส่วนหน้า) ตร. ตามที่ท่านเสนอราคาไว้กับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ จึงให้ท่านดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานจ้าง ตามรายการ ต่อไปนี้ ณ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง
ภายในกำหนด ๑๕ วัน (สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งเป็นต้นไป ครอบคลุมส่งมอบวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				บาท	บาท	
๑	๑	งาน	ปรับปรุงระบบปรับอากาศ โถงรับรอง ชั้น ๑ อาคาร ๑ (ส่วนหน้า) ตร. ตามใบเสนอราคา บริษัท แสงไพศาล ซัพพลาย จำกัด เลขที่ QT-๐๐๒๐๘๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายการเลขที่ ขบ.๑๘๑/๒๕๖๗ และ ขบ.๑๘๒/๒๕๖๗ เป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงินทั้งสิ้น		๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑๑,๒๑๔.๙๕ ๒๘,๗๘๕.๐๕ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		๔๔๐,๐๐๐.๐๐	

ข้าพเจ้าได้ทราบเงื่อนไขข้อตกลงและวิธีการหลังใบสั่งจ้างแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

พ.ต.ต. (วุฒิชัย โพธิ์ชนะพันธุ์)
สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

๑.

ทำการโดยคำสั่งอนุมัติ ผบก.ยธ.

ลงวันที่ ๒๒ / สิงหาคม / ๒๕๖๗

๒.

ทำการตามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๗๙/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง มอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ต.

ผู้ว่าจ้าง
(สมิตธิ สุวรรณสุขโรจน์)
ผบก.ยธ.

พ.ต.อ.

(วิชัย พงษ์ประพนธ์)
ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

เงื่อนไขข้อตกลงตามใบสั่งจ้าง

1. รายละเอียดตามใบสั่งจ้างฉบับนี้ ตลอดจนหนังสือเสนอราคาและรายละเอียดต่าง ๆ ที่แนบท้ายใบสั่งจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นข้อผูกพันระหว่างผู้รับจ้างและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าจ้าง
2. ผู้รับจ้างจะต้องลงมือทำงานจ้างตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง รายละเอียดของทางราชการและรายละเอียดตามหนังสือเสนอราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้ลงนามรับใบสั่งจ้างนี้ โดยจะต้องจัดหาสิ่งของชนิดดี ใช้เครื่องมือและช่างฝีมือ เพื่อประกอบการตามใบสั่งจ้างนี้จนแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามใบสั่งจ้าง ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกใบสั่งจ้างนี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่งจ้างดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามใบสั่งจ้าง

3. เมื่องานแล้วเสร็จเรียบร้อยและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกใบสั่งจ้างตามข้อ 2 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยการทำให้ไม่เรียบร้อย หรือใช้สิ่งของที่ไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาภายในกำหนด ๑๒ เดือน (สิบสอง...) โดยนับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้เรียบร้อยโดยเร็ว หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่าย
4. ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างนี้ แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกใบสั่ง จ้างผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ต่อไปนี้คือ

๑.๔.๑ ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (๐.๑๐%) จากราคาของงานจ้างตามใบสั่งจ้างนับถัดจากวันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้าง จนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๑.๔.๒ เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี)

๑.๔.๓ เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่ง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องโดยคิดเป็นรายวันในอัตราวันละ.....บาท (.....)

ในระหว่างที่มีการปรับตามข้อ ๔ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามใบสั่งจ้างต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งจ้างและเมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกใบสั่งแล้วผู้รับจ้างนอกจากจะยินยอมให้ปรับจนถึงวันบอกเลิกใบสั่งจ้างแล้ว ยังยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑.๕ ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคคลอื่นทำงานนี้ต่อไป จนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์

๑.๖ เรียกเอาค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเมื่อผู้ว่าจ้างจะต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่งจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์

๑.๗ เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง - ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไป โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชี้แจง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา

