



วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยกองพลสิทธิการตกลงจ้างประชาสัมพันธ์ วังพลโท หม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากร และงานรับปฏิบัติ ณ ชั้น ๒ - ๖ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ตามที่ท่านได้เสนอราคาไว้กับกองพลสิทธิการ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ จึงให้ท่านจัดส่งงานตามรายการต่อไปนี้ ณ ฝ่ายพลสิทธิการ ๓ กองพลสิทธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ และจะต้องส่งงานภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน

ครว 9

วันที่ พ.ศ. ๒๕๖๓	ผก.ฝ่ายพาณิชย์ ๑ พธ.	วันที่ ๖/๑๑/๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๓	รอง ผก.ฝ่ายพาณิชย์ ๑ พธ.	วันที่ ๖/๑๑/๖๓
วันที่ พ.ศ. ๒๕๖๓	สายฝ่ายพาณิชย์ ๑ พธ.	วันที่ ๖/๑๑/๖๓
วันที่ พ.ศ. ๒๕๖๓	รอง สว.ฝ่ายพาณิชย์ ๑ พธ.	วันที่ ๖/๑๑/๖๓

เงื่อนไขข้อตกลงตามใบสั่งจ้าง

- ๓ รายละเอียดตามใบสั่งจ้างฉบับนี้ ตลอดจนหนังสือเสนอราคา และรายละเอียดต่างๆ ที่แนบท้ายใบสั่งจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นข้อผูกพันระหว่างผู้รับจ้างและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าจ้าง
- ๒ ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง รายละเอียดของทางราชการ และรายละเอียดตามหนังสือเสนอราคาที่ผู้รับจ้างเสนอไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้ลงนามรับใบสั่งจ้าง โดยจะต้องจัดหาสิ่งของชนิดดี ใช้เครื่องมือและช่างฝีมือ เพื่อประกอบการตามใบสั่งจ้างนี้จนแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามใบสั่งจ้าง ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกถอนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกใบสั่งจ้างนี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปได้ด้วย
- การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่งจ้างดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามใบสั่งจ้าง
- ๓ เมื่องานแล้วเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกใบสั่งจ้างตามข้อ ๒ หากมีเหตุจำคุกหรือฟ้องหรือเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยทำให้ไม่เรียบร้อย หรือใช้สิ่งของไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชา ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน โดยนับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้เรียบร้อยโดยเร็ว หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างให้ผู้อื่นทำแทน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบบอกค่าใช้จ่าย
- ๔ ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างนี้ แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- ๔.๑ ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง (๐.๐๑%) จากราคาของงานจ้างตามใบสั่งจ้างนับถัดจากวันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้าง จนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ไม่ต่ำกว่าวัน ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
 - ๔.๒ เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี)
 - ๔.๓ เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกครั้งหนึ่ง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดตามใบสั่งจ้าง จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้อง โดยคิดเป็นรายวัน ในอัตราวันละ - บาท
- ๕ ในระหว่างที่มีการปรับตามข้อ ๔ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามใบสั่งจ้างต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งจ้าง และเมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกใบสั่งจ้างแล้ว ผู้รับจ้างนอกจากจะยินยอมให้ปรับจนถึงวันบอกเลิกใบสั่งจ้างแล้ว ยังยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- ๕.๑ ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกเอาค่าจ้างเพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคคลอื่นทำงานนี้ต่อไป จนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์
 - ๕.๒ เรียกเอาค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน เมื่อผู้ว่าจ้างจะต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่ง จนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์
 - ๕.๓ เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง
- ๖ กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาการส่งมอบออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
- ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น
- การขยายกำหนดเวลาการส่งมอบตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา

